STWIORB - BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII ETAPACH.

Tytut SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA
ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII
ETAPACH.

inwestor: | GMINA PLOCK
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Plock

Egz. nr: 2

Zawartos¢ opracowania:

1. Wymagania ogélne -str. 2
2. Roboty ziemne -str. 7
3. Roboty zbrojarskie - str. 12
4. Roboty betoniarskie - str. 19
5. Montaz elementoéw prefabrykowanych - str. 23
6. Licowanie $cian betonowych oktadzing kamienng - str. 26

Branza Imie i Nazwisko Nr upr. Nr ew. Podpis
Budowlana

Sporzadzit Michat Zochowski MAZ/0320/POOK/08 MAZ/B0O/5104/02
Opracowanie zawiera 32 stron Ptock , 25 listopad 2019r.

Miejscowosc, data

str. 1




STWIORB - BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII ETAPACH.

ST-01 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA
KOMUNALNEGO WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII ETAPACH.
Zamawiajgcym jest Gmina Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdét,
wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamodwienia publicznego pn.: BUDOWA
KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIIl ETAPACH.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem
zamoéwienia), obejmujgcy w szczegodlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIORB jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujg:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45262500-6 Roboty murarskie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.

45442100-8 — Roboty malarskie.

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W ramach wykonania rob6t podstawowych przewidziane sg do wykonania:
- wykonanie zabezpieczen z folii;

- wywéz odpadéw budowlanych.

1.6. Informacje o terenie budowy

W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje: cieptownicza, wodociggowa i kanalizacyjna oraz
instalacja elektryczna.

Roboty bedg prowadzone wewnagtrz budynku. Budynek znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
innych budynkow uzytecznosci publicznej, ktére w czasie trwania robdt bedg prowadzity swojg
dziatalnosé.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru i zamawiajgcego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie wykonawcy front robét wraz z
kompletng dokumentacje projektowa.

1.7.2. Zgodnos¢ robét ze specyfikacje techniczng

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowig
czes$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budynku muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i ze
specyfikacjg techniczng - wéwczas materiaty te bedg musiaty by¢ niezwiocznie zastgpione innymi.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie zapewnienia
ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegoblnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na teren prowadzenia robét remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja miejsca wykonywania prac remontowych

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- utrzymania porzgdku w miejscu wykonywania robét budowlanych;

- sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych w miejscach bezpiecznych i umozliwiajgcych
funkcjonowanie budynkéw sgsiednich;

- utrzymania w czystosci terenu na ktérym prowadzone s3 prace budowlane,

- uporzgdkowaniu miejsca prowadzenia rob6t po zakonczeniu rob6t remontowych.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogéine

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w polskich
normach, aprobatach technicznych, itp.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niedozwolone przepisami materiaty budowlane, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznie;j
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robo6t przeprowadzana inspektor nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

str. 4



STWIORB - BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII ETAPACH.

podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.1. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w
szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa, SIWZ i SWIORB;

- protokoty przekazania frontu robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nie bedzie prowadzony ze wzgledu na umowng kwote ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty budowlane podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:

- dokumentacjg projektowa,

- SIWZ, SWIORB,

- ustaleniami z inspektorem nadzoru,

- wiedzg i sztukg budowlang,

- polskimi normami dotyczgcymi danego zakresu robot,

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca poprzez powiadomienie inspektora
nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru.

8.2. Odbiér czesciowy
Zamawiajgcy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce poprzez bezzwltoczne powiadomieniem o tym fakcie na piSmie zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg, SIWZ
i SWIORB.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych robét komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru kohAcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

3. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Termin wykonania ewentualnych robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawg ptatnosci jest obustronnie podpisany protokét koncowy odbioru robét budowlanych.
Wykonawca wystawi jedng fakture konncowg na kwote ryczattowg okreslong w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (2016r. poz. 290),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. , poz. 1422);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 poz.
460 z pbdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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ST-02 -ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45111200

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji projektu pn: BUDOWA
KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIIl ETAPACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot, objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét ziemnych przy budowie wiaty na
rowery. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z: - wykonywaniem wykopow pod fundamenty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. a takze podanymi ponize;j:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac: rzuty i przekroje
obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badah podtoza gruntowego,
szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2. Glebokosé wykopu

Rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robé6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki
Wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni
Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.

1.4.7. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad
Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ls = Pa/Pas gdzie:

P4 - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
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Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik ré6znoziarnistosci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru : U=d60/d10
gdzie: d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - srednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa: - grunt
wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, sktadowany
poza strefg robot, na obsypanie fundamentéw i uksztaltowanie terenu, Materialy powinny posiadac
wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie
ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh lub wskazan Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wiasciwos¢ do robét. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotno$ci. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci 36 robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z witasnych zrodet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntow,
zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: - koparka - tadowarka, do
wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3, - zageszczarka wibracyjna
kroczgca do zageszczania zasypdw wykopow i nasypéw, - pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdéine”. Do przewozu
wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopéw moze
nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne
wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ ciggtosc¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych wykopow,
potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg miernicza, tasma itp.

4. przygotowac i oczy$cic¢ teren poprzez: usunigecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w caltym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajagcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren robot ziemnych.

5.2.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu nie wiecej niz +/-10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.
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5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robét ziemnych
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na: - bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow
wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. - nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z
wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu
gruntéw organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Do
zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-
1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac
ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.5. Szczegotowe warunki realizacji robét

5.5.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad: - w danym dniu roboczym
wykonywac tyle wykopéw, ile mozna na biezgco zabezpieczyC, - nie dopuszcza sie pozostawiania
wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: - wykonanie wykopu - zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, -
stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z
PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢
zasypanego wykopu. Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robot. Odbior robdt ziemnych i
przygotowawczych nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,Wymagania ogélne”. Sposob

ptatno$ci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych. Uwaga: Przyjmuje sie, ze koszt
odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robét ziemnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1.Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne

Wykonanie robot ziemnych musi byé zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z
839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
robot budowlanych
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ST-03 -ROBOTY ZBROJARSKIE - Kod CPV 45262300

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zbrojarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy realizacji zadania BUDOWA
KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIIl ETAPACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy
wykonywaniu fundamentow.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektéw
budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -
00.00 ,Wymagania ogdlne” a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

- prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

- zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sSposob czynny

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce: - znak wytworcy, - Srednice nominalng, - znak stali, - numer
wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej, - atest hutniczy.

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor
(P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gestos¢ wynosi 7850
kg/m3 Stal zbrojeniowg zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy.
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Rozréznia sie piec klas tej stali: A-O. A-I, A-Il, A-lll i A- lIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej
wyrdznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej
podano ogodlne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce.

Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu
zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie
jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub
cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-lI gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé
uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych
na drgania sejsmiczne, na dziatanie ciSnienia gazéw i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza
(podmuch) oraz pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji
przed korozja.

Oprocz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W
elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdlnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z roznych gatunkow i klas stali od A-
0 do A Il N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakresdw stosowania. W wypadku
stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze
stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, nie
wymienione wyzej) mozna stosowaé wylgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie do 1000
kg lub w postaci pretéw dlugosci10 do 12 m Prety ze stali klasy A-O i A-l sg okragte gtadkie a ze stali
wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klasy: - A Il gatunku 18G2 - stal zbrojeniowa - A 0 gatunku StOS — stal zbrojeniowa -
S355 —kotwy fundamentowe Elektrody ER 1.46

2.2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

2.2.2.1. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku 18G2 wg PN-H-84023/6 o nastepujgcych
parametrach:

- $rednica pretaw mm 6 + 40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

2.2.2.2. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku St0S wg PN-H-84023/6 o nastepujgcych
parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5 + 40

- granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 200

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 200

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 190 - wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kagta 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

2.2.3. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkiadki dystansowe
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Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe mogg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym muszg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrdébki cieplne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. Wymagania ogolne" pkt. 3. Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny byé wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretow cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzadzenia do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig diugo$¢ — np. nozyce elektro —
mechaniczne

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych — np. gietarka

- urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna
wirujgca

Sprzet nalezy przyjgc¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdélne". Prety do zbrojenia
powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy
skladowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposob nie powodujgcy ich
uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach,
posortowane wg wymiaréw i gatunkéw

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

5.1. Organizacja robét

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktdre nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST- 00.00
+~Wymagania ogodlne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegotly
giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia
nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczegdtowych rysunkow roboczych.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042,
a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie elementéw zelbetowych
jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzgdzenia i
maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsigbiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana
na placu magazynowym na podkfadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) bgdz
przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno ukfadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety
zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dlugosci. Stal w kregach uktada sie
na placu magazynowym na ptask (do osmiu 50 warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przygotowanie
i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnoéci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

5.3.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspoiprace (przyczepnosé) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a
takze tuszczacy sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb
olejnych badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczenh prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy
tuszczgcej sie mozna usunaé za pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé
piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczgcg sie rdza i zabtocona,
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia
muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywieh - nalezy te prety
wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrdbki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna
prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy
uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych $rednic,
prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzgdzenie w
tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw
wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecinac jednoczes$nie wiecej niz jeden pret.

Ciecia mozna rowniez przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-B-03264
(2004). Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine
WYNOSi:

- 10 d dla stali A-lll'i A-ll

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman
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elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego. Nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow. Nalezy zwrdcic¢
szczegoblng uwage, przy odbiorze hakow i odgiec pretdéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Tabela 2 - Wydtuzenie pretéw w cm powstajgce podczas ich odginania o dany kat

Srednica preta [mm] 45° 90° 135° 180°
8 0,5 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,0 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 25

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocga gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy
tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie
bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt
mozna ukfadaé od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otoéwkiem
ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i
na nich uktada sie i od razu tgczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu plyty. P6Zniej montuje sie prety
rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koicu prety u goéry piyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej: 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw Ukiadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Ustawianie elementow zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzenh i przemieszczen podczas betonowania i
zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby
grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujgc zbrojenie nalezy umiescic
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Zbrojenie konstrukciji zelbetowych mozna ogélnie podzielic na nosne (nazywane tez gtdwnym) i
uzupetniajgce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczeh konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonaé zgodnie z
zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretéw za pomocg spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera. Dopuszcza sie nastepujgce
rodzaje spawanych potgczenh pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne

- fukiem elektrycznym,
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- naktadkowe spoiny jednostronne
- tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne
- tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne

- fukiem elektrycznym,

5.4.2.2. kaczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzwa sie do tgczenia pretdw o srednicy
do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawiaé w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od
strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m,
0 oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy
mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytac rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc
tnacych. Prety o $rednicy wiekszej, niz 20mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw
na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest
przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania
zbrojenia Skfadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem.
Stosowac nalezy roznego rodzaju wkiadki i podkfadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw
sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w
deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugosé zakotwienia
itp. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne". Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
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8.1. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich nalezy dokonac¢ odbioru deskowania. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robét
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Sposoéb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robé6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane — Dodatkowe wymagania.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ST- 04 -ROBOTY BETONIARSKIE - Kod CPV 262300-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ,roboty betoniarskie okresla zbiér wymagan dla wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych, ktére stanowig sktadowa
czesc¢ robot podstawowych przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania szczegétowej specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robét nig
objetych i jest integralna czesciag dokumentéw przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych i rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. Zakres robot podstawowych objetych niniejsza specyfikacja :

Przedmiotowy zakres uwzglednia wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
wyszczegolnionych wyzej.:

Wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem Zbrojenie konstrukcji Przygotowanie mieszanki betonowej
Uktadanie mieszanki betonowej z zageszczeniem pielegnacja betonu.

1.3.2. Prace towarzyszace i tymczasowe
Dla zakresu robot opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym i towarzyszgcym nie

wystepuja.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

projektem architektoniczno — budowlanym, szczegoétowa specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikaciji ST-01.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i wyrobow, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w
specyfikacji technicznej ST-01.

2.2. Materiaty i wyroby przewidziane do wbudowania w zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacja,
powinny mie¢ miedzy innymi :

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z normami; - certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
aprobata techniczna lub z PN; - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania;

2.3. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wbudowania.

2.4, Rodzaje materiatéw i wyrobéw.

2.4, Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

* nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

» mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

» wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢
ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.
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3.Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac¢ wytagcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Podstawowy sprzet do robét betonowych: taczki, betoniarka
elektryczna 150 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgtebny (butawowy), fata
wibracyjna.

4. Transport

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport
betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywaé sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku
zamowienia betonu towarowego w zaktadzie wytworczym mieszanek betonowych, transport mieszanki
betonowej na teren budowy, nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C, 70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.1 Belki i plyty

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

* Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
£ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

* Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2

* Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

* Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

* Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie

powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

» Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do

poziomu podstawy nie powinno byé wieksze niz: + 20 mm przy Hi <= 20 m, = 0,5 (Hi+20)

przy 20 m < Hi < 100 m, £ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

5.2 Przekroje

* Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

* Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptasz- czyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigeksze niz: + 0,04 li| lub 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,
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» Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz: - 10
mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.3 Powierzchnie i krawedzie*

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

* Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <
10 mm przy klasie to- lerancji N2,

* Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz: 4
mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

5.4 Otwory i wktadki

* Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz: £10 mm
przy klasie tole- rancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2h nie powinny by¢ wieksze niz:+ h/300 przy
klasie tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

6. Obmiar robo6t

6.1. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.2. Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét budowlanych. Jednostkg obmiaru
dla robdét betonowych jest 1m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowe;.

Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 0,01 m2.

7. Odbior robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbior robot fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg (Projekt), prawidtlowoscig wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich i zelbetowych. Wyniki odbiorow powinny by¢ zapisane w Protokotach odbioru robét
zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2 cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga

przekraczac 2 cm.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST, Odbidr robét
betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu warunkow projektowych i ST.

8. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest spetnienie wymogdw wynikajacych z podpisanej umowy.

9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy : PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
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Podstawy projektowania PNB-01100 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe PN-EN 197-1Cement.Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku PN-B-06250 Beton zwykly PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe.
Wymagania techniczne.

9.2. Przepisy - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | Instrukcje Instytutu
Techniki Budowlanej
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ST- 05 -MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji prefabrykatéow zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét ujetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem oraz montazem konstrukcji prefabrykatow zelbetowych.

2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong
przez Producenta.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskac¢ projektowang wytrzymatos¢, a ich wbudowanie
jest dopuszczalne najwczesniej po 28 dniach od wyprodukowania.

Prefabrykaty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Warunkiem dopuszczenia do
wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci betonu potwierdzonej badaniami

laboratoryjnymi.

2.1. Beton
C20/25

2.2. Stal zbrojeniowa
A-ll (18G2).

2.4. Sktadowanie
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm

utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nie uktada¢ warstwami.

2.5. Transport
Prefabrykaty podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien

odbywac sie zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego i wodnego.
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2.6. Wady i uszkodzenia

Niedopuszczalne s3: - odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia

betonu, - szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy, - wgtebienia i wypukiosci o gteboko$ci lub

wypuktosci = 5 mm na powierzchni prefabrykatu, - rysy.

2.7. Badania prefabrykatow

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie ciezaru,

- kontrole betonu /mrozoodpornos¢, wodoszczelno$é i wytrzymatosé/

2.8. Uszczelnienie stykow prefabrykatow

Nalezy zastosowac¢ sznury dylatacyjne poliuretanowe. Dopuszcza sie alternatywne przymocowanie

sznurow tj. uzyciu klejéw lub opaskami do wstrzeliwanych kotkow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zapewniajgcego poprawnos¢ ich

wykonania i zgodnego z projektem montazu.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-01.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-01.

7. Obmiar robé6t

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-01.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-01

Odbidr obejmuije:

Obejmuje odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr koncowy
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. zamontowanego elementu. Cena obejmuje: -
wykonanie, dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzonymi hakami transportowymi do
podnoszenia wraz z ewentualnym doszczelnieniem po ustawieniu (montaz z wody)

10. Normy i przepisy zwigzane.

Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
system odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwigzan rownowaznych.
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg okreslone
wymagania w tym parametry techniczne i standard nie gorszy niz przyjety w dokumentacji techniczne;.
Wykonawca powinien w szczegdlnosci ztozy¢ wykaz sporzgdzony w formie tabeli porownawczej
rozwigzania wg projektéw budowlano-wykonawczych i rozwigzarn rownowaznych.

[1] PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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ST- 06 —~LICOWANIE SCIN BETONOWYCH OKLADZINA KAMIENNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem licowania okfadzing z ptytek z granitu $cian betonowych dla zadania
BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA
KOMUNALNEGO WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII ETAPACH..

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem licowania $cian betonowych, okfadzing kamienng z granitu, zgodnie z Dokumentacjg

projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Zaprawa - zaprawa cementowa, czyli mieszanina w odpowiednim stosunku cementu piasku i wody
Zaprawa klejgca mrozoodporna - zaprawa modyfikowania do klejenia ptytek, mrozoodporna

Oktadzina kamienna - warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej nie stanowigca elementu nosnego

budowli.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng

oraz zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-01 "Wymagania ogoine".

2 MATERIALY

2.1 Kamien

Ptytki kamienne z granitu grubosci 1cm, wymiary ptytek 15x30cm. Powierzchnia tylna ptaska, przednia
dtutowana. Witasciwosci kamienia do oblicowki powinny by¢ nie gorsze niz:

- gestos¢ pozorna 2047 kg/m3

- porowatos¢ 23 %

— odpornos¢ na zgniatanie 2,0 MPa

— odpornos¢ na sciskanie 20 MPa
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- nasigkliwos¢ 4,8 %

- Scieralnos¢ 28,0 mm

— mrozoodpornosc¢ (12 cykli) 3 MPa

- odpornos¢ na szoki termiczne (20 cykli) 0,06%

- sita zrywajgca 0,60 kN

2.2 Kotwy metalowe.

Do potagczenia oktadziny kamiennej z podiozem powinny byé stosowane odpowiednie elementy
kotwigce, wykonane z pretéw stalowych odpornych na korozje. Przewiduje sie zastosowanie pretow
okragtych wykonanych ze stali nierdzewnej 10,0 dlugosci 150+200 mm. Zginanie elementow

kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg jest zabronione.

2.3 Klej epoksydowy.

Do wklejenia kotew nalezy stosowac zywice chemoutwardzalng dwusktadnikowa.

Zywica nie utwardzona powinna mie¢ gesto$¢ 1,68 do 1,78 g/ml (wg PN-C-04504:1981) i lepko$¢ od 65
do 75 Pas (wg PN-C-89402:1992).

Zywica utwardzona powinna mie¢ wytrzymato$é na $ciskanie wiekszg od 50 MPa, modut sprezystosci
3200 do 3700 MPa.

2.4 Zaprawa klejaca

Przewiduje sie, ze ptytki kamienne zostang przymocowane na zaprawe klejgcg mrozoodporng
przeznaczong do klejenia materiatbw kamiennych do powierzchni betonowych. Zaprawa klejgca
powinna by¢ elastyczna, odporna na dziatanie mrozu oraz wilgoci. Nie powinna odbarwia¢ kamienia.
Minimalne parametry techniczne:

- temperatura stosowania od +5°C

— przyczepnoscé

* poczatkowa = 0,5 MPa

* po zanurzeniu w wodzie = 0,5 MPa

* po starzeniu termicznym = 0,5 MPa

* po cyklach zamrazania i rozmrazania = 0,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C

2.5 Preparaty ochrony kamienia

Wykonang okfadzine nalezy zabezpieczy¢é srodkami impregnujgcymi kamien, ktore dodatkowag sg
zabezpieczeniem antygraffiti. Preparat powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie odbarwia¢ uzytego materiatu kamiennego

- nie uszczelnia¢ struktury kamienia

- zapewnia¢ minimum 10-letnig ochrone kamienia

— zabezpieczac przed porastaniem grzybow i porostow

- zwigkszaé mrozoodpornos¢
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- odpornos¢ na dziatanie promieni UV (nie odbarwiac sie)
- wodoodporno$¢ oraz odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— odpornosé na dziatanie oleju

3 SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robot w sposob ciggly
i uzyskanie wymaganej jakosci robét.

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu
(narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot Inzynier moze

zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu (narzedzi).

4 TRANSPORT
Sposoéb transportowania materiatéw lub wyrobéw do wykonania robét objetych niniejszg ST nie
powinien powodowac¢ obnizenia ich jakosci. Sposob transportu i magazynowania elementow

kamiennych powinien spetnia¢ wymagania wg normy BN-73/7641-07.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-01. Roboty zwigzane z wykonaniem
oblicowki nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty objete niniejszg ST.

Do wykonawcy robdt nalezy réwniez opracowanie rysunkoéw roboczych na wykonanie i osadzenie

oktadziny. Projekt ten wymaga uzgodnienia Inzyniera.

5.2 Osadzenie tacznikéw kotwiacych.

Do potaczenia ptyt zamykajgcych nisze nalezy zastosowac¢ kotwy stalowe, osadzane w podtozu, w
wywierconych wczesniej otworach, na zywicy syntetycznej chemoutwardzalnej.

Glebokosc¢ osadzenia kotew nie powinna byé mniejsza niz 10d (gdzie d — $rednica zastosowanej kotwy)
a ich rozstaw dostosowany do wielkosci osadzanych elementéw kamiennych.

Elementy okfadziny kamiennej powinny mieé¢ wykonane gniazda (otwory) na kotwie w miejscach
oznaczonych w projekcie roboczym przygotowanym przez Wykonawce robét.

Otwory konstrukcyjne, cylindryczne, wykonywane w betonie nalezy wykonywaé przy uzyciu wiertet
spiralnych zakonczonych widig.

Wykonawca obowigzany jest do oczyszczenia otworow na kotwy strumieniem sprezonego powietrza o
ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem przemystowym i zabezpieczenia ich przed
zanieczyszczeniem.

Uwaga!

str. 28



STWIORB - BUDOWA KOLUMBARIUM W RAMACH UTRZYMANIA ISTNIEJACEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W XVIII ETAPACH.

Na zywice epoksydowg nalezy wkleja¢ kotwy tylko wéwczas, gdy wywiercone otwory sg bezwzglednie
suche!

W przypadku trudnosci z utrzymaniem otworéw w stanie idealnie suchym, wklejania kotew nalezy
dokonac¢ przy pomocy materialu na bazie cementu. Wéwczas tez, przed wypetnieniem otworéw
mieszanka, nalezy je oczysci¢ i wstepnie nawilzy¢ przy pomocy lancy wodnej tak, aby podczas procesu
wigzania kleju woda z zaprawy nie byla wchtaniana przez beton, w ktory kotwa jest wklejana.
Bezposrednio przed wlaniem mieszanki w otwor, nalezy pamiegtac, aby z otworu wybraé przy pomocy

odkurzacza przemystowego nadmiar wody.

5.3 Przygotowanie podtoza betonowego pod okladzine kamienna.
Podtoze betonowe powinno mie¢ wiek powyzej 3 miesiecy oraz wilgotnos¢ <4%. Podtoze powinno by¢

czyste i wolne od zattuszczen. Wszelkie warstwy trwale nie zwigzane z podtozem nalezy usungc.

5.4 Wykonanie oblicowki.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania
ptytek.

Zaprawa klejgca uzyta do mocowania ptytek winna spetnia¢ warunki niniejszej specyfikacji pkt. 2
Wykonanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od dotu. Nalezy pamietac, aby ptytki utozone zostaty
w orientacji poziomej wzdtuz wczesniej rozciggnietych poziomoéw np. sznurkowych. Krétsza krawedz
ptytki jest krawedzig pionowg. Ptytki w kolejnych rzedach powinny by¢ utozone z przesunieciem o V2
ptytki. Ptytki przykleja¢ metodg ,podwdjnego smarowania” — zaprawe klejowa naktada sie i na ptytki, i
na podtoze. Nalezy zachowa¢ grubos$¢ warstwy kleju oraz przerwy dylatacyjne zgodnie z zaleceniami
producenta uzytej zaprawy klejowej. Pomiedzy poszczegdélnym elementami nalezy zachowac

jednakowe odstepy na spoine.

5.5 Spoinowanie i zabezpieczenie okladziny

Spoinowanie nalezy rozpoczg¢ w odpowiednim odstepie czasu od zakonczenia ukfadania plytek,
zgodnym z zaleceniami producenta zaprawy klejowej. Do spoinowania nalezy uzy¢ zaprawy zalecanej
przez producenta zaprawy klejgce;j.

Zaprawa do spoinowania powinna sie charakteryzowaé wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia,
elastycznoscig oraz odpornoscig na zabrudzenia. Barwa spoiny powinna by¢ zblizona do barwy samego
kamienia.

Po zakonczeniu uktadania okfadziny kamiennej, nalezy wykonaé powierzchniowe zabezpieczenie
oktadziny, srodkami o ktérych mowa w pkt. 2.5. Proces nakfadania srodkéw zabezpieczajgcych nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Uzyty preparat powinien uzyska¢ aprobate Inzyniera
Projektu.

5.6 Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska.
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Wszelkie odpady zapraw, a takze poptuczyny pozostate po myciu sprzetu lub narzedzi Wykonawca

obowigzany jest zebraé, usung¢ poza obiekt i poddaé utylizaciji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-01. Kontrola jakosci wykonania robét
przygotowawczych do wykonania oktadziny obejmuije:

— sprawdzenie stopnia przygotowania podfoza betonowego

— sprawdzenie poprawnosci osadzenia kotew

Przeprowadzenie badan materiatéw przeznaczonych do wykonania oktadziny nalezy do Wykonawcy.
Elementy kamienne powinny by¢ ptaskie.

Elementy przechowywane na miejscu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rodzaj zaprawy klejowej oraz
zaprawy do spoinowania.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu:

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleh (sprawdzanych za pomocg poziomnicy i pionu)

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m

— wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia

- jednolitosci barwy elementéw kamiennych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robét oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

a) Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia,
nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

b) Sprawdzenie grubosci spoin oraz prawidtowosci ich przebiegu i wypetnienia, nalezy dokonac¢ poprzez
ogledziny zewnetrzne, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 2 mm.
¢) Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinie nalezy przeprowadzaé przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwoch dowolnie wybranych spoin na catg ich dlugos¢ i
pomierzenie odchytek z doktadnoscig. do 2 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie do tego sznura lub drutu kgtownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscig do 2 mm.
d) Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru w celu

stwierdzenia zgodnosci ich wykonania z ustaleniami zawartymi w niniejszej ST

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-01. Jednostkga obmiaru jest 1 m? wykonanej i
zabezpieczonej oktadziny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne.
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-01.

Odbiorowi podlegaja:

- roboty przygotowawcze (odbiér miedzyoperacyjny)

- roboty objete ST po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy)

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy
wykonania robét okre$lonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi
w ST.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem oktadziny kamiennej i spetnienie wymagan
okreslonych w niniejszej ST oraz innych warunkéw okreslonych przez Inzyniera a dotyczgcych tych
robot.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni wykonang oktadzine nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami.

W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét
okfadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i niniejszych warunkéw.

W razie uznania catosci robé6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie
lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik

jest ostateczny:

8.2 Kryteria oceny jakosci i odbioru wykonanej oktadziny z kamienia naturalnego

Do odbioru catosci zakonczonych robdt oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng projektowg powykonawcza, uwzgledniajgcg wymagania odpowiednich norm
i okre$lajgcg rodzaj, typ i odmiane osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i
dekoracyjne, jak rowniez:

a) stwierdzenie prawidtowego wykonania robot miedzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw
miedzyoperacyjnych)

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakosé uzytych materiatow (atesty).
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentac;ji i niniejszej ST, ktére nie naruszajg postanowien
w/w dokumentdw a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sag
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny,
albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym dokumentacjg przygotowang przez
Wykonawce) powinno by¢ przeprowadzane przez poréwnanie wykonanej oktadziny kamiennej z
zatwierdzonymi projektami oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaru.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokolu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania

podtoza zgodnie z wymaganiami.
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Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru okfadziny przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapisébw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli
jakosci materiatéw, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych elementéw kamiennych i innych materiatow z

wymaganiami niniejszej ST, dokumentacji oraz z wtasciwymi normami przedmiotowymi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01. Ptatno$¢ za 1 m? wykonanej okfadziny
kamiennej wraz z jej zabezpieczeniem nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét. Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukc;ji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét objetych ST

— wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb montazu oraz zakotwienia
elementéw kamiennych oktadziny

— odpowiednie przygotowanie podtoza betonowego

— wykonanie i montaz kotew ze stali nierdzewnej

- wykonanie oktadziny kamiennej z odpowiednich elementéw kamiennych

- spoinowanie wbudowanych elementéw kamiennych

- pielegnacje wykonanej licowki — koszt wykonania i rozbiérki niezbednych rusztowan i pomostéw
roboczych wykonanych wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

Cena obejmuje takze odpady materiatowe oraz oczyszczenie terenu robot z odpadéw materiatowych i

konstrukcji stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-84/B-01080 Kamienn dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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